



ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์


เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารผลิตวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและ
อาคารพัสดุของศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย พื้นที่ประมาณ ๗๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่อาคารผลิตวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและอาคารพัสดุของศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย พื้นที่ประมาณ ๗๕๐
ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เสนอราคาได้เข้าปฏิบัติงานได้
ซึ่งการปิดปรับปรุงพื้นที่การผลิตในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีนและแผนความต้องการใช้วัคซีน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์